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АтомСмета Форма № 1

Заказчик:  АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

"Утверждён" 2017г.

тыс.руб

В том числе возвратных сумм тыс.руб

Составлен в базисном уровне цен  2001 г. в ценах (по состоянию на 01.01.2000г.) с пересчетом в текущие цены 4 квартал 2017г.

Номера Общая
№ сметных Наименование глав, объектов, строи- монтажных оборудова- прочих сметная 
п/п расчётов работ и затрат тельных работ ния, мебели, затрат стоимость, т.р.

и смет работ инвентаря
1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Сети связи 335,50 21,27 886,94 0,00 1243,71

2 02-01-02 Диспетчерское управление. Телемеханизация 14,42 38,67 3025,75 0,00 3078,84

3 02-01-03 Система электроснабжения. Электротехнические 
решения

212,52 329,01 0,00 0,00 541,52

(наименование организации)

 
ссылка на документ об утверждении

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сметная стоимость, тыс.руб

«Модернизация системы обмена технологической информацией объектов электроэнергетики АО «ГНЦ НИИАР» и ООО 
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» с автоматизированной системой Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ»

Сводный сметный расчёт в сумме   6079,91/38051,91

(наименование стройки)

Глава  2. Основные объекты строительства.
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4 02-01-04 Система электроснабжения. Электротехнические 
решения. ЗИП

43,99 0,00 0,00 0,00 43,99

5 Итого по Гл. 2 606,43 388,95 3 912,69 0,00 4 908,06
6
7 Итого по главам 1 - 7 606,43 388,95 3 912,69 0,00 4 908,06
8 Итого по Гл. 1-7 606,43 388,95 3 912,69 0,00 4 908,06
9

10 ГСН 81-05-01-2001 Прил.1 п. 
4,3

Временные здания и сооружения 1,8% 
10,92 7,00 0,00 0,00 17,92

11 Итого по Гл. 8 10,92 7,00 0,00 0,00 17,92
12

13 Итого по главам 1 - 8 617,34 395,95 3 912,69 0,00 4 925,98
14 Итого по Гл. 1-8 617,34 395,95 3 912,69 0,00 4 925,98
15

16 09-01-01 Диспетчерское управление. Телемеханизация. 
Пусконаладочные работы 

0,00 0,00 0,00 136,33 136,33

17 09-01-02 Система электроснабжения. Электротехнические 
решения. Пусконаладочные работы 0,00 0,00 0,00 48,11 48,11

18  ГСН 81-05-02-2007 Табл. 4, 
п.11.4

Зимнее удорожание 2,2%
13,58 8,71 0,00 0,00 22,29

19 Итого по Гл. 9 13,58 8,71 0,00 184,45 206,74
20
21

Итого по главам 1 - 9 630,92 404,66 3 912,69 184,45 5 132,72
22 Итого по Гл. 1-9 630,92 404,66 3 912,69 184,45 5 132,72
23 Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
24 Постановление 

Правительства РФ №468 от 
21.06.2010г

Строительный контроль (2,14% от итога гл.1-9)

109,84 109,84
25 Итого по Гл.10 0,00 0,00 0,00 109,84 109,84
26
27 Итого по главам 1-10 630,92 404,66 3 912,69 294,29 5 242,56

Итого по главам 1-8

Итого по главам 1 - 7

Глава  8. Временные здания и сооружения.

Глава  9. Прочие работы и затраты.

Итого по главам 1 - 9

Итого по главам 1 - 10




	Сводный сметный расчет

